



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 5811,
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060,
Laman setda.grobogan.go.id, Posel setda@grobogan.go.id

BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

Nomor : 04/PP/KEC KLAMBU/BANGUNAN GEDUNG KANTOR/2024

Pada hari ini Kamis, Tanggal 25 bulan Juli tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Kecamatan Klambu telah mengadakan rapat Klarifikasi Teknis dan Negosiasi harga penawaran terhadap Dokumen penawaran Penyedia sebagai berikut :

Nama Perusahaan	: CV ALAM BAYU PRATAMA
Alamat	: Jl. Diponegoro no 52 kel. kradenan kec. kradenan
NPWP	: 01.709.140.6-514.000
Pekerjaan	: Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Dengan hasil sebagaimana terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CV ALAM BAYU PRATAMA



Purwodadi, 25 Juli 2024
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

ANA ROKHATI, S.E

NIP. 19931220 202012 2 010

Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Kode Paket : 14298211

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	HPS			Harga Penawaran			Harga Negoisasi		
				Harga Satuan	Pajak (%)	Total (RP)	Harga Satuan	Pajak (%)	Total (RP)	Harga Satuan	Pajak (%)	Total (RP)
1	Pek. Pengukuran, Pematokan dan persiapan alat	Ls	1	250.000,00	11,00	277.500,00	250.000,00	11,00	277.500,00	250.000,00	11,00	277.500,00
2	Papan Nama Proyek	Ls	1	250.000,00	11,00	277.500,00	200.000,00	11,00	222.000,00	200.000,00	11,00	222.000,00
3	Pek. Bongkaran , Langsiran dan pembersihan	Ls	1	500.000,00	11,00	555.000,00	500.000,00	11,00	555.000,00	500.000,00	11,00	555.000,00
4	Keselamatan dan Kesehatan K3	IS	1	350.000,00	11,00	388.500,00	300.000,00	11,00	333.000,00	275.000,00	11,00	305.250,00
5	Lap. Administrasi dan dokumentasi & Ass built	Ls	1	1.000.000,00	11,00	1.110.000,00	1.000.000,00	11,00	1.110.000,00	800.000,00	11,00	888.000,00
6	Pas. Penutup Angin-angin atas jendela/pintu bahan multiplek	m2	3,34	125.000,00	11,00	463.425,00	125.000,00	11,00	463.425,00	125.000,00	11,00	463.425,00
7	Pembuatan & pemasangan pintu plywood rangkap	m2	1,6	777.084,00	11,00	1.380.101,18	776.022,50	11,00	1.378.215,96	776.022,50	11,00	1.378.215,96
8	Pas. Kunci Pintu	bh	1	277.134,00	11,00	307.618,74	275.847,00	11,00	306.190,17	275.847,00	11,00	306.190,17
9	Pas. Engsel Pintu	bh	1	104.610,00	11,00	116.117,10	102.905,00	11,00	114.224,55	102.905,00	11,00	114.224,55
10	Backdrop Plywood Lapis HPL	m2	4,32	1.500.000,00	11,00	7.192.800,00	1.500.000,00	11,00	7.192.800,00	1.500.000,00	11,00	7.192.800,00
11	Credenza/Almari Bawah Backdrop	m2	1,8	3.600.000,00	11,00	7.192.800,00	3.600.000,00	11,00	7.192.800,00	3.600.000,00	11,00	7.192.800,00
12	Almari Display Samping Kanan - Kiri Backdrop	m2	2,88	3.600.000,00	11,00	11.508.480,00	3.600.000,00	11,00	11.508.480,00	3.600.000,00	11,00	11.508.480,00
13	Kuff Plafond	m2	1,8	950.000,00	11,00	1.898.100,00	900.000,00	11,00	1.798.200,00	900.000,00	11,00	1.798.200,00
14	Logo Kabupaten Grobogan Plat Stainless	bh	1	1.500.000,00	11,00	1.665.000,00	1.500.000,00	11,00	1.665.000,00	1.500.000,00	11,00	1.665.000,00
15	Huruf Timbel Stainless KECAMATAN KLAMBU	Huruf	15	280.000,00	11,00	4.662.000,00	280.000,00	11,00	4.662.000,00	280.000,00	11,00	4.662.000,00
16	Huruf Timbul Stainless MAJU	Huruf	4	450.000,00	11,00	1.998.000,00	450.000,00	11,00	1.998.000,00	450.000,00	11,00	1.998.000,00
17	Lampu Downlight	ttk	3	300.000,00	11,00	999.000,00	300.000,00	11,00	999.000,00	300.000,00	11,00	999.000,00
18	Pas. Plafon PVC rangka hollow	m2	18	200.000,00	11,00	3.996.000,00	200.000,00	11,00	3.996.000,00	200.000,00	11,00	3.996.000,00
19	Pas. Lantai Vinill	m2	18	300.000,00	11,00	5.994.000,00	300.000,00	11,00	5.994.000,00	300.000,00	11,00	5.994.000,00
20	Pas. Instalasi Titik lampu + saklar (lampu DL outbow)	ttk	2	350.000,00	11,00	777.000,00	350.000,00	11,00	777.000,00	350.000,00	11,00	777.000,00
21	Pas. Instalasi Stop Kontak	ttk	2	150.000,00	11,00	333.000,00	150.000,00	11,00	333.000,00	150.000,00	11,00	333.000,00
22	Pek. Cat kayu (kusen dan pintu)	m2	6,54	89.294,00	11,00	648.220,86	88.781,00	11,00	644.496,79	88.781,00	11,00	644.496,79
23	Pek. Wallpaper	m2	42,47	233.420,00	11,00	11.003.815,61	233.354,00	11,00	11.000.704,26	233.354,00	11,00	11.000.704,26


Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Kode Paket : 14298211

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	HPS			Harga Penawaran			Harga Negoisasi		
				Harga Satuan	Pajak (%)	Total (RP)	Harga Satuan	Pajak (%)	Total (RP)	Harga Satuan	Pajak (%)	Total (RP)
24	Pek. Cat tembok gedung kantor	m2	68,36	38.207,00	11,00	2.899.131,88	38.183,20	11,00	2.897.325,94	38.183,20	11,00	2.897.325,94
25	Pek. Pengerokan cat tembok lama	m2	68	17.226,00	11,00	1.300.218,48	17.132,50	11,00	1.293.161,10	17.132,50	11,00	1.293.161,10
	Total HPS					68.943.328,86	Total Penawaran		68.711.523,78	Total Negoisasi		68.461.773,78
									Pembulatan		68.461.700,00	

Purwodadi, 25 Juli 2024

Pejabat Pengadaan


ANA ROKHATI, S.E
NIP. 19931220 202012 2 010

